

《豪丰工业园厂房楼顶广告字工程采购要求》答疑纪要（一）

1、现场施工难度较大且处于环城路边风口，风力较大，广告支架材料是否应使用 100*100 镀锌方通及 70*50 镀锌方通？

答：请报价单位自行根据“采购要求”及有关规范综合考量设计，并在报价文件的设计图中予以体现。

2、据当地政府相关部门规定，户外大型广告字招牌夜晚须为发光效果，本工程如何处理？

答：“采购要求”附件七已明确要求提供“烤漆字”及“LED 灯珠”两种方案的报价供我司选择。

3、广告字可否采用铝板制作（2 厘厚），喷氟碳漆？

答：请报价单位自行根据“采购要求”及有关规范综合考量设计，并在报价文件的设计图中予以体现。

4、广告字 LED 灯珠可否采用美国科锐芯片（使用寿命长、发光效率好），电源品牌可否使用台湾明纬？

答：请报价单位自行根据“采购要求”及有关规范综合考量设计，并在报价文件的设计图中予以体现。

5、广告电气配电箱和电子设备的金属外壳、金属线管、线槽、屏蔽线缆外层是否必须防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器（SPD）接地？

答：请报价单位自行根据“采购要求”及有关规范综合考量设计，并在报价文件的设计图中予以体现。

6、本工程可否由贵司委托具备资质的专业钢结构公司设计及出图挂靠报批，然后报价单位统一按照设计图纸报价竞争？

答：否。本工程由承包单位包设计、包报建报批、包施工。报价单位与我司签订合同后，如自身不具备相关资质，可委托具备资质的单位根据我司要求进行设计、报建报批，相关费用（如设计费、报建报批费等）请在报价时单列但须含在总报价中。另，“采购要求”的附件五作废，代之以本纪要的附件一。

7、据了解，最近三个月暂停报批所有的户外广告牌手续，请问如何处理？

答：此情况如属实，视为不可抗力因素，本次采购正常进行，请报价单位按时递交报价文件。待政府主管部门恢复报批后再进行报建，相关工期顺延。

8、合同条款能否在递交报价文件后商谈调整？

答：合同条款作如下修改：

①《补充协议（一）》第二条“乙方须在本协议生效之日起___个日历天内完成本工程报建

报批并取得政府主管部门的书面文件，如未能通过报建报批，本协议及主合同自动终止，甲方不支付任何费用给乙方。”删除。

②《补充协议（一）》第 3.6.1 条变更为：“乙方须在本协议生效之日起____个日历天内完成本工程设计、报建报批并将政府主管部门出具的通过报建报批文件交给甲方，如未能完成，甲方仅支付设计费给乙方，支付设计费后本协议及主合同自动终止；如乙方按合同约定完成报批报建（以甲方收到政府主管部门的相关证明文件为准），则甲方支付合同总价的 20%作为定金，合同履行后，定金抵作合同款；”

除上述条款调整外，其他条款不得在递交报价文件后商谈调整。

9、递交报价文件的截止时间能否调整？

答：商务及技术文件递交截止时间调整为 2016 年 9 月 12 日 15 时止，经济文件待我司完成商务及技术文件的评审后另行通知具体递交时间。

随附：附件一《清单报价表》格式。

东莞市豪丰环保投资有限公司

2016 年 9 月 5 日

.....

收文回执

东莞市豪丰环保投资有限公司：

我司已收到贵司《〈豪丰工业园厂房楼顶广告字工程采购要求〉答疑纪要(一)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2016 年 9 月 日