《苏地2012-G-81号地块酒店A1公区及客房室内装修工程招标文件》补充通知（九）

各投标单位：

我司2020年1月19日发布了《<苏地2012-G-81号地块酒店A1公区及客房室内装修工程招标文件>补充通知（六）》，以其中的附件一为招标图纸。根据该图纸，现对A1公区部分的招标清单（详见《<苏地2012-G-81号地块酒店A1公区及客房室内装修工程招标文件>补充通知（四）》中的《招标清单（20191230）》A1公区部分）拟作以下内容的更正：

一层全日餐厅、中餐厅
FC-B-01地面石材更换

IE-B-03-08图立面石材更换

IE-B-04-10/11/12图立面石材更换。

IE-B005图立面材料更换为扪布

IE-B-06图立面石材更换

IE-B-07图立面石材更换
IE-B-08-19/20图立面材料更换
IE-B-09-21图立面石材更换
IE-B-10-24图立面石材更换
IE-B-11-25图立面石材更换

IE-B-13-33图立面石材更换
一层宴会厅

IE-D-04-16图立面材料更换

IE-D-05-17图立面材料更换

IE-D-07-20图立面材料更换

IE-D-09-27图立面材料更换

IE-D-10-31图立面材料更换

一层泳池及书吧
KP-A-01图平面索引更改
IE-A-03-10/12图因平面图修改立面重新调整
IE-A-04图因平面图修改立面重新调整
IE-A-05图因平面图修改立面重新调整
IE-A-06-22/24图因平面图修改立面重新调整
IE-A-11-33/34图立面材料调整

IE-A-12-35/36图立面材料调整，增加壁炉
IE-A-13-37/28图立面材料调整，38图立面修改
IE-A-14图立面修改，材料调整

一层中餐包房
FC-C-01图地面石材更换

IE-C-01图墙面及接待台材料更换

IE-C-05-15图备餐柜台面石材更换

IE-C-06-22图壁炉石材更换

IE-C-07-26图备餐柜台面石材更换

二层大堂

31、IE-E-02-03图墙面石材更换

32、IE-E-03-05图墙面石材更换

33、IE-E-04-07图墙面石材更换

34、IE-E-05-08/09图墙面石材更换

二层会议室

     35、IE-G-03-08图墙面材料更换

     36、IE-G-04-10图立面造型修改

     37、IE-G-05-14/15图立面材料更换

     38、IE-G-06图立面造型修改

     39、IE-G-07图立面造型修改

针对以上调整，我司正进行招采清单的调整，调整后的清单将以补充通知形式另行通知。
特此通知。

随附附件一《A1公区内容差别说明》。
东莞市中泰建安工程有限公司

2020年3月13日
