《豪丰工业园溢雄厂房电梯井道工程招标文件》答疑纪要（一）

1、 对投标人的资质要求可否调整为钢结构工程专业承包资质三级以上资质？
答：见《豪丰工业园溢雄厂房电梯井道工程招标文件》补充通知（一）相关回复。
2、招标图纸中，基坑四角的柱角（KZ1）尺寸为550*550mm，会产生过道400mm过道，此项设计能否调整如下，见图：
    方案修改前：
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   方案修改后：[image: ]
答：请按本纪要附件的新招标图纸、新招标清单投标报价和施工，我司之前发布的招标图纸和招标清单作废。
3、图纸设计中外墙板为4mm铝塑板，我司提出以下三点建议：
a、铝塑板耐用性差，铝塑板用三、四年后易开裂、漏水，因为锣槽折压位易开裂漏； 
b、根据国标G7558-2003电梯验收检验规范，5cm²作用力300N在井道壁上不变形，4mm铝板是达不到的。同时根据我司多年的施工经验，往往用铝塑板做电梯井道外墙的项目电梯在验收时都会提出整改要求，做内部加固。所以综合以上两点不建议用铝塑板做井道外墙； 
c、建议改用岩棉夹芯板或不锈钢夹芯板，岩棉夹芯板成本比铝塑板低，不锈钢夹芯板与铝塑板价格差不多。 
答：请按本纪要附件的新招标图纸、新招标清单投标报价和施工。
4、华阳湖地区为淤泥地质及场地限制，而电梯井道为-2.1米（1.5+0.6），请明确基础土方开挖的支护形式。
答：详见本纪要附件的新招标图纸。
5、招标图纸中，结构GS-02图显示电梯基坑底板厚度为600mm，结构GS-03电梯基坑结构立面图却显示底板厚度为300mm，以哪个为准？
答：详见本纪要附件的新招标图纸。
6、招标图纸中，结构GS-01、GS-04图均显示电梯井道外侧及屋面为4mm厚铝塑板封面，那么电梯井内侧是否饰面并与外一致？
答：详见本纪要附件的新招标图纸。
7、招标图纸中，结构GS-05图桩表，桩顶设计标高为-1.8米，与结构GS-02图中梯坑底板标高不一致，以哪个为准？
答：详见本纪要附件的新招标图纸。
8、招标图纸中，结构GS-05图中桩底为入岩地质层，但图中未注明桩身大致深度。
答：详见本纪要附件的新招标图纸。
9、招标图未显示梯井与楼层连接处地面做法，仅显示连接方式。
答：详见本纪要附件的新招标图纸。
10、招标文件规定的付款方式能否调整变更？
答：调整为：
3.2.1施工人员、材料及主要施工机械入场后，甲方支付合同总价的20%作为预付款；
3.2.2本工程全部完工，甲方支付合同总价60%；
3.2.3本工程竣工验收合格、移交甲方且双方完成结算确认后，甲方付至结算总价的97%；
3.2.4余留结算总价的3%作为保修金，保修期满且乙方取得“保修合格证明”后无息结算支付。
11、招标文件的合同条款第2.4.3条可否调整如下：
   合同中没有适用或类似雨变更工程的单价，则按如下办法计价：工程量执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广东省现行有关计价文件，定额套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》及东莞市工程计价有关规定确定变更工程价款，经甲方审定后执行。
答：同意。
12、我司因故未及时提交投标保证金，请问可否补交？
答：请在2019年6月20日前提交。
13、 请明确接收投标文件的时间。
[bookmark: _GoBack]答：接收投标文件的时间为2019年6月21日14时30分至15时止，不得提前及迟到。

附件：招标图纸及招标工程量清单20190618.zip

东莞溢雄五金制品有限公司                          
2019年6月18日
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