

# 《豪丰工业园厂房楼顶广告大字工程采购要求》补充通知（一）

各投标单位：

我司原定于今天（8月29日）的答疑因故推迟，商务技术标回标时间顺延，具体答疑及回标时间将提前通知投标单位。

东莞市豪丰环保投资有限公司

2016年8月29日

.....  
收文回执

东莞市豪丰环保投资有限公司：

我司已收到贵司《〈豪丰工业园厂房楼顶广告大字工程采购要求〉补充通知(一)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2016年 月 日