

关于《豪丰工业园办公楼大会议室装修工程采购要求》的补充通知（一）

各投标单位：

原定1月7日的采购答疑，因部疑问我司尚未能明确，故推迟答疑时间。具体答疑时间我司再另行通知，投标时间是否调整将在答疑时明确。

东莞市豪丰环保投资有限公司

2017年1月7日

.....
收文回执

东莞市豪丰环保投资有限公司：

我司已收到贵司《〈豪丰工业园办公楼大会议室装修工程采购要求〉补充通知(一)》，所有内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2017年 月 日