

关于《豪丰工业园办公楼大会议室装修工程采购要求》的补充通知（二）

各投标单位：

原定提交商务及技术文件的截止时间（1月11日15时前）因故需推迟。具体递交时间我司再另行通知，将在招标答疑时明确。

东莞市豪丰环保投资有限公司

2017年1月10日

.....
收文回执

东莞市豪丰环保投资有限公司：

我司已收到贵司《〈豪丰工业园办公楼大会议室装修工程采购要求〉补充通知(二)》，所有内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2017年 月 日