
《常平工业园厂房及商务大厦发电机组工程招标文件》答疑纪要（一）

1、投标文件中商务标和技术标是否合在一起？

答：请按招标文件第六条编制商务及技术标书，注意，商务及技术标书不得含任何投标价

格信息，否则视为废标。投标价格只能含于经济标书中，经济标书的递交时间招标单位将

视技术及商务标的评标进度另行通知。

2、经济标是否暂不递交，等贵司另行通知?

答：是。

3、发电机组至低压市电发电转换柜母线槽是否在招标范围内？

答：在。

4、关于发动机品牌，重庆康明斯、帕金斯、三菱、卡特均是大功率发动机，此次招标发动

机功率较小，重庆康明斯只生产 200KW 以上的功率段，200KW 以下为东风康明斯，同是美国

康明斯技术，能否增加东风康明斯、潍柴动力、玉柴股份作为可投标品牌？

答：本次可投标品牌范围详见附件。

5、A1-01 地块、A2-07 地块额定功率是否需要调整？

答：A1-01 地块机组额定功率调整为 150KW，A2-07 地块机组额定功率调整为 80KW。

6、招标文件中的合同付款方式能否调整？

答：不能。

7、发电机组试机正常运行满 72 小时能否调整为 12 小时？

答：可以。

8、土建总包单位向本工程收取的总包配合费是否有所调整？

答：招标文件附件九的第 2.2 条变更为“土建总包单位将按本工程结算总价（含设备、安

装、环保工程）的 1.5%向乙方收取总包施工配合费（不含税金、水费、电费。乙方如需发

票，另付税金给土建总包单位，土建总包单位仅提供工程发票），收取时间为甲方与乙方完

成结算后一个月内一次性收取。土建总包单位将向本工程乙方提供既有的施工水源、电源、

临时设施（如道路、脚手架和垂直运输设备等），协调好本工程乙方施工及搭食工作，对本

工程进度和质量配合检查，对安全文明施工配合管理、配合验收、汇总竣工资料等。本工

程乙方自行解决自身产生的垃圾。”

9、招标文件随附的合同条款能否中标后商议变更？

答：不行。

10、投标单位对本纪要的《收文回执》何时给招标单位？



答：请与技术及商务标书一并递交给招标单位。

11、投标文件的技术及商务标递交截止时间能否调整？

答：技术及商务标的递交截止时间变更为 2017 年 5 月 8 日 15 时。经济标递交时间将由招

标单位视技术及商务标的评标进度另行通知。

附件：《可投标品牌范围表》

东莞市荣津实业投资有限公司

2017 年 5 月 3 日

..............................................................................

收文回执

东莞市荣津实业投资有限公司：

我司已收到贵司《<常平工业园厂房及商务大厦发电机组工程招标文件>答疑纪要

（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2017 年 月 日



附件

可投标品牌范围表

序号 名称 品牌 备注

1 发动机
重庆康明斯、帕金斯、三菱、卡特

东风康明期、潍柴动力、玉柴股份

2 发电机 无锡斯坦福、广州英格、上海马拉松

3 控制系统 深海、捷克科迈、凯讯

4 电线、电缆 南洋、金龙羽、广州澳通

5
耐火密集型母

线槽
顺德默勒夫、广州南电、珠海光乐

包括弯头、软接头、吊架等配

件，具备耐火型式试验报告


