

## 《豪丰工业园监控系统改造工程招标文件》补充通知（一）

各投标单位：

由于回复投标疑问需时，我司将延迟招标答疑时间，具体答疑时间再另行通知。商务及技术文件递交时间是否推迟将在答疑时明确。

东莞市豪丰环保投资有限公司

2017 年 7 月 14 日

.....  
收文回执

东莞市豪丰环保投资有限公司：

我司已收到贵司《〈豪丰工业园监控系统改造工程招标文件〉补充通知(一)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2017 年 7 月 日